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ANUNT

U.A.T. Orasul Draganesti-Olt intentioneaza sa achizitioneze:

Servicii de dirigentie de santier pentru proiectul “REABILITARE SI
MODERNIZARE CONSTRUCTIE EXISTENTA C1 - CAMIN COPII. REABILITARE SI
MODERNIZARE CONSTRUCTIE EXISTENTA C1 - GRADINITA. REABILITARE SI
MODERNIZARE PARC ORASENESC DRAGANESTI-OLT”, POR 2014-2020, AXA
PRIORITARA 13.1, Cod SMIS: 125827”

In vederea atribuirii contractului de achizitie care are ca obiect produsele mentionate, U.A.T.
Orasul Draganesti—Olt, str. N. Titulescu, nr. 150, cod postal 235400, jud. Olt, Romaénia, tel.
+40249465815, fax: +40249465811, email: primaria@draganesti-olt.ro, adresa internet:
www.draganesti-olt.ro, in calitate de autoritate contractantd, lanseazd prezenta solicitare de oferte
de pret. In cazul in care sunteti interesati asteptim oferta dumneavoastra. Procedura de atribuire:
cumpdrare directd conform art.7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 cu completérile si modificarile
ulterioare.

Tip contract: contract de achizitie de servicii

Cod CPV (rev 2): 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor

Limba de redactare a ofertelor: roména.

Valoarea estimata a contractului: 84,647.66 lei

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile fata de data transmiterii acestora.

Perioada de atribuire a contractului: pe toata perioada de executie a lucrarilor, cat si pe
perioada de garantie a lucrarilor pana la Receptia Finala. Preful ofertei este ferm in lei §i nu se
actualizeaza. Achizitionarea se va realiza prin achizitie directd din catalogul electronic din SICAP,
de la adresa www.e-licitatie.ro. Daca sunteti interesati va rugdm sa ne transmiteti oferta de pret prin
mail/fax/posta/registraturd cu mentiunea dacd sunteti sau nu plititor de TVA péand la data de
11.08.2020, ora 16:00. Ofertantul va depune declaratiile in baza Legii 98/2016 completate, oferta de
pret si modelul de contract insusit pand la data limitd pentru postarea ofertelor in Catalogul
electronic.

Documentatia de atribuire in format editabil poate fi pusa la dispozitie de Autoritatea
Contractanta la cererea ofertantilor.

Alte informatii si documente privind solicitarea de oferte se pot obtine pe adresa de e-mail:
primaria@draganesti-olt sau prin fax: +40249465811.

PRIMAR,
Prin VICEPRIMAR
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ROMANIA
JUDETUL OLT
ORASUL DRAGANESTI-OLT
PRIMARIA
str. Nicolae Titulescu , nr.150
tel: 0249465815, fax: 0249465811

site: www.draganesti-olt.ro, e-mail: primaria@draganesti-olt.ro

Aprobat,

CAIET DE SARCINI

Privind achizitionarea serviciilor de DIRIGENTIE DE SANTIER in cadrul proiectului

“Reabilitare si modernizare constructie C1 — Cimin copii. Reabilitare si modernizare
constructie C1 — Gradinita. Reabilitare si modernizare parc orasenesc Driginesti-Olt” - Cod
SMIS 125827.

. AUTORITATEA CONTRACTANTA:

Autoritatea contractanta: U.A.T. Orasul Draganesti-Olt;

Tipul achizitiei: servicii;

Codul CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor;

Procedura de achizitie: achizitie directa desfasurata in Sistemul Electronic al Achizitiilor
Publice SICAP, conform Legii nr. 98/2016, Legea privind achizitiile publice si a Hotararii nr.
359/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica din Legea 98/2016;

5. Obiectul achizitiei: Servicii de dirigentie de santier in cadrul proiectului “Reabilitare si
modernizare constructie C1 — Camin copii. Reabilitare si modernizare constructie C1 —
Gridinitid. Reabilitare si modernizare parc orasenese Driganesti-Olt”, finantat prin
Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 13 - Sprijinirea regenerarii oraselor
mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 98 — Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica,
economic si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale;

Valoare totala estimata: 84,647.66 fara TVA;

Perioada minima de valabilitate a ofertelor: 90 zile;

8. Informatii suplimentare: se pot obtine la sediul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, str. Nicolae
Titulescu, nr. 150, Draganesti-Olt, jud. Olt, telefon : 0249465815, fax : 0249465811, e-mail :
primaria(@draganesti-olt.ro.
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B. DATE GENERALE
1. Informatii generale despre autoritatea contractanta:
Autoritatea contractanta: U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, str. Nicolae Titulescu, nr. 150, loc.
Draganesti-Olt, jud.Olt, cod postal:235400, cod fiscal: 5209912, telefon: 0249465815, fax:
0249465811, e-mail: primaria@draganesti-olt.ro, www.draganesti-olt.ro.

C. OBIECTUL PRINCIPAL AL ACHIZITIEI

Obiectul acestui contract este achizitia serviciilor de dirigentie de santier necesare proiectului
“Reabilitare si modernizare constructie C1 — Cimin copii. Reabilitare si modernizare



constructie C1 — Gradinita. Reabilitare si modernizare parc orisenesc Driginesti-Olt” dupa
cum urmeaza :
1. Lot 1 - Reabilitare si modernizare constructie C1 — Ciamin copii — cu valoarea estimata a
lucrarilor de 20,000.00 lei fara TVA;
2. Lot 2 - Reabilitare si modernizare constructie C1 — Gradinita — cu valoarea estimata a
lucrarilor de 20,000.00 lei fara TVA;
3. Lot 3 - Reabilitare si modernizare parc orasenesc Draganesti-Olt — cu valoarea estimata a
lucrarilor de 44,647.66 lei fara TVA.

Oferta financiara va fi exprimata in lei fara TVA, pentru fiecare lot in parte, suma totala
ofertata neputand depasi valoarea estimata de 84,647.66 lei fara TVA, pentru serviciile de dirigentie
de santier pentru toate loturile.

Prezentul Caiet de Sarcini constituie ansamblul cerintelor minime pe baza carora se elaboreaza
propunerea financiara.

D. CERINTE MINIME

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune pe toata durata contractului si pentru perioada de
garantie a lucrdrilor, de personal de specialitate care detine autorizatie de diriginte de santier valabila,
emisd de catre ISC 1n conformitate cu Ordinul MDRT 1496/2011 completat cu ordinul MDRT nr.
277/2012, pentru urméatoare domenii de autorizare:

Nr. Domenii/subdomenii de autorizare a dirigintilor de santier Codul
crt. domeniului
pe stampila
1 Constructii civile, industriale si agricole categoria de importanta C 2.2
2 | Instalatii aferente constructiilor _instalatii electrice- categoria de importanta C 8.1
3 | Instalatii aferente constructiilor -instalatii sanitare, termoventilatii- categoria 8.2
de importanta C

In acest sens, odata cu oferta, se vor prezenta:

— CV-ul, in original, din care sa reiasd experienta pe contracte de prestari servicii similare;

— autorizatie Diriginte de santier emisd de Inspectoratul de Stat in Constructii din care si reiasa
domeniul de autorizare si valabilitatea acesteia, copie lizibild cu mentiunea ,,conform cu
originalul";

— certificate sau recomandari emise si semnate de catre beneficiari/angajatori care si probeze
experienta in domeniile cerute, copie lizibild cu mentiunea ,,conform cu originalul";

— angajament din partea dirigintelui/dirigintilor de santier desemnat/desemnati, cu mentiunea ca
va/vor fi prezent/prezenti pe santier, la punctul de lucru pe toata perioada de executie a lucrarilor
ce urmeaza a fi supravegheate, in original.

In cazul persoanelor juridice, ofertantul este obligat si furnizeze personal de specialitate
necesar pentru a se achita de responsabilitatile prevazute in caietul de sarcini. Ofertantul va stabili pe
proprie rispundere echipa necesard deruldrii contractului si trebuie sd facd dovada atestarii
personalului tehnic pe perioada deruldrii contractului. Dirigintele de santier trebuie si defind
autorizatii de dirigentie de santier valabile pentru toate lucrdrile care se vor executa si care sunt
cuprinse in contractul de lucrari pentru care va asigura serviciile de dirigentie de santier.

E. DURATA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII

Serviciile de dirigentie se vor asigura pe toatd durata de executie a lucrdrilor, cét si pe
perioada de garantie a lucrarilor pana la Receptia Finala.

Durata contractului de servicii este pana la finalizarea lucrarilor. Prelungirea termenelor de
executie a lucririlor de constructie va conduce la prelungirea contractului de servicii cu aceeasi
perioada, fard modificarea valorii contractului de servicii de dirigentie de santier.

F. OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATILE DIRIGINTILOR



Dirigintele de santier isi va desfdsura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului in relatiile
cu proiectantul, constructorul si organismele de control abilitate pe toatd durata derularii contractului.
Activitatea dirigintelui de santier va fi condusa de urmatoarele principii:

- impartialitate atat fata de investitor cat si fata de constructor si proiectant;

- profesionalism;

- fidelitate;

- asumarea raspunderii;

- respectarea legalitatii.

In exercitarea verificdrii §1 realizirii corecte a executiei obiectivului de investitii, dirigintii de
santier au obligatii si raspunderi conform art.44 din Ordinul MDRT nr.1496/2011 pentru aprobarea
Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier.

Derularea contractului de prestéri servicii incheiat Intre Beneficiar si Dirigintele de santier va
urmdri prestarea serviciilor pentru urmétoarele faze tipice ale lucrarii:

-Preconstructia lucrarilor;

-Mobilizarea;

-Executia lucrérilor;

-Receptia lucrérilor;

-Perioada de garantie (de notificare a defectelor).

Ofertantul va face dovada ca detine personal de specialitate, respectiv diriginti de santier
atestati si un coordonator in materie de Securitate si sanétate (coordonator SSM).

Se va asigura serviciul de supraveghere a lucrarilor pentru obiectivul de investii mai sus
mentionat. Dirigintele de santier trebuie sd asigure controlul juridic si economic al tuturor
documentelor legate de derularea contractului dintre Beneficiar si Constructor.

Ca reprezentant al Beneficiarului contribuie la realizarea lucrdrilor de constructii si a
instalatiilor aferente acestora cu respectarea cerintelor de calitate si incadrarea in termenele si valorile
stabilite in contractul de executie si 1si exercitd atributiile in perioadele:

-pregatirea executiei lucrarii;

-executare de lucrari;

-receptia lucrérilor;

-dupa receptia la terminarea lucrarilor pana la receptia finala.

Deasemenea dirigintele de santier are urmatoarele sarcini principale:
- emite Ordine Administrative cétre Antreprenor;
- emite Ordinul Administrativ de incepere;
- verifica, accepta sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului, inclusiv existenta
fizica a resurselor necesare indeplinirii programului transmis;
- aproba sau respinge motivat documentatia de proiectare elaboratd de catre Antreprenor;

- verifica ritmul executiei Lucrarilor;

- verifica respectarea calitdtii Echipamentelor si Materialelor si metodele de punere in operd a

acestora,

- respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrérile care se dovedesc a nu fi in conformitate cu

prevederile Contractului;

- participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

- masoara cantitatile de lucréri real executate;

- se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier;

- emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului;

- emite Certificate de Plata in conformitate cu prevederile Contractului;

- emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

- analizeaza Revendicirile Antreprenorului si ale Beneficiarului;

- asistd Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrdrilor si de Receptie

Finala;

- indeplineste celelalte sarcini ale Dirigintelui de santier stabilite prin Contract.

Obligatiile principale ale Dirigintelui de santier pe toate fazele lucrarii descrise mai sus, sunt:



- verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a indeplinirii conditiilor legale cu
privire la incadrarea in termenele de valabilitate;

- verificarea concordantei dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism,
acordurilor, avizele si cele ale proiectului;

- studierea proiectului/caietelor de sarcini, a tehnologiilor/ procedurilor previzute pentru realizarea
constructiilor;

-verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea
reglementdrilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati si existenta
vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;

- verificarea existentei programului de control al calitatii cu precizarea fazelor determinante,
vizat de Inspectoratul de Stat in Constructii;

-verificarea existentei si valabilitdtii tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare a
conditiilor impuse de acestea in proiect;

-verificarea existentei si respectarea "Planului calitatii" si a procedurilor/instructiunilor
tehnice pentru lucrarea respectiva;

-verificarea respectdrii legislatiei cu privire la produsele pentru constructii, respectiv:
existenta documentelor de atestare a calitatii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile
cuprinse in documentele de calitate, proiecte, contracte;

-interzicerea utilizdrii produselor pentru constructii necorespunzitoare sau fard certificate de
conformitate, declaratie de conformitate ori fard agrement tehnic (pentru materialele
netraditionale);

-urmdrirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale
reglementarilor tehnice In vigoare si ale contractului;

-verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea asigurarii
nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnicd, in contract si in normele tehnice in vigoare;

-interzicerea executarii de lucrari de catre persoane neautorizate conform reglementarilor legale in
vigoare;

- participarea la verificarea in faze determinante;

-efectuarea verificarilor prevazute in reglementdrile tehnice si semnarea documentelor intocmite ca
urmare a verificarilor (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de lucrari ce
devin ascunse etc.);

-interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate tehnic;

-asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera;

-urmdrirea realizarii lucrarilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora, si
admiterea la platd numai a lucrérilor corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;
-transmiterea catre proiectant (prin intermediul Beneficiarului) a sesizarilor proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformitafile constatate pe parcursul

executiei;

-dispunerea opririi executiei, demolarii sau, dupd caz, a refacerii lucrarilor executate
necorespunzator de citre Constructor in baza solutiilor elaborate de Proiectant si vizate de
verificatorul de proiecte atestat;

-verificarea respectirii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995, cu
completarile si modificarile ulterioare, in cazul efectuarii de modificédri ale documentatiei
sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile inifiale;

-urmarirea respectdrii de cétre Constructor a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de
organele abilitate;

-preluarea documentelor de la constructor si proiectant si completarea cérfii tehnice a constructiei
cu toate documentele previzute de reglementérile legale;

-urmirirea dezafectdrii lucrdrilor de organizare de santier §i predarea terenului detinitorului
acestuia;

-asigurarea secretariatului receptiilor si intocmirca actelor de receptie;

-urmdrirea solutiondrii obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor si realizarii recomandarilor comisiei de receptie;



-predarea catre Bencficiar a actelor de receptie, a documentatiei tehnice si economice a constructiei,
impreuna cu capitolele aferente cartii tehnice a constructiei.

Avizarea documentelor de platd in baza situatiilor de lucriri emise de Constructor si
lucrarilor real executate si care sa corespunda standardelor de calitate

Dirigintele de santier va avea responsibilitatea verificarii si semnarii situatiilor de lucrari
realizate din punct de vedere calitativ si cantitativ, corectitudinea calculatiilor si preturilor practicate,
asumandu-si pentru aceasta intreaga raspundere.

Dirigintele de santier va avea responsibilitatea verificarii decontarilor intermediare/finale de
plata pentru lucrarile executate de Constructor.

Dirigintele de santier va pregati, in urma verificarii si revizuirii situatiei de lucrari inaintata de
Constructor, in termen de 30 de zile de la primirea situatiei de lucrari, un certificat de plata catre
Beneficiar, cu o copie trasmisa Constructorului. Certificatul de plata va avea aceeasi structura ca
situatiile de lucrari, inclusiv defalcarea sumelor pe subcontractanti daca este cazul.

Toate situatiile intermediare de plata vor contine, in afara platilor curente, situatia clara a
platilor precedente si a platilor cumulate.

Decontarea lucrarilor realizate de Constructor, se va face pentru cantitati real executate,
rezultate din mésuratori, care respecta caracteristicile tehnice si de calitate.

Situatiile de plata se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor in articolele
de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele ofertd anexa la contract.

Modul de masurare a cantitafilor real executate va fi cel prevazut in reglementarile tehnice, in
Caietele de sarcini sau in alte documente din contract. Méasuratorile vor fi efectuate de citre
dirigintele de santier impreund cu reprezentantul constructorului. Dacd metoda de masurare nu este
clara, beneficiarul va notifica constructorului, prin interrnediul dirigintelui de santier, metoda de
masurare.

Pentru lucrdrile ce devin ascunse masuratorile se fac la finalizarea acestora, odatd cu
intocmirea procesului verbal de receptie calitativd sau a procesului verbal a lucrérilor ce devin
ascunse. Dirigintele de santier va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite fard a fi
verificate si ori de cdte ori sunt necesare verificdri cantitative si calitative ale lucrdrilor ce devin
ascunse si va dispune refacerea lor dacé este cazul.

Situatiile de lucrari vor fi insotite de fotografii (format hartie si format electronic) a lucréarilor
executate in luna respectiva si de un raport al dirigintelui de santier.

In termen de 45 de zile de la aprobarea Receptiei Finale, Constructorul va transmite
Dirigintelui de Santier, Situatia finald de Lucréri impreund cu documentele justificative.

Situatia finald de Lucrari va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanti .

In 30 de zile de la transmiterea Situatiei finale de Lucrari sau de la data la care ar fi trebuit si
fie emisa Situatia finald de Lucrari, Dirigintele de Santier va emite un Certificat final de Plata cétre
Beneficiar, cu o copie transmisd Constructorului. Certificatul de Platd va avea aceeasi structurd ca
Situatiile de Lucrdri, inclusiv defalcarea sumelor pe Subcontractanti.

Raspunderile dirigintelui de santier la receptia lucrarilor:

-participa la receptia lucrarilor, asigura secretariatul receptiei si intocmeste actele de receptie;

-pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie documentele doveditoare ale activititii de
urmdrire si asigurare a calitafii pe timpul derularii executiei lucrdrilor, documentatiile tehnice
elaborate de proiectant puse la dispozitia constructorului, alte documente si documentatii
elaborate conform legislatiei in vigoare;

-urmireste rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de recepfie;

-urmireste intocmirea documentelor de aducere la indeplinire a masurilor impuse de comisia de
receptie;

-predd Beneficiarului actele de receptie, documentatia tehnicd si economicd a constructiei
impreuna cu cartea tehnica a constructiei.

Rispunderile dirigintelui de santier in perioada de garantie a lucrarilor (dintre receptia la
terminarea lucririlor si receptia finald)



-dupa receptia la terminarea lucrarilor, dirigintele de santier urmareste rezolvarea remedierilor
cuprinse in anexa procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in termenul legal.

-daca Constructorul nu isi respecta obligatiile contractuale, dirigintele are obligatia de a-1 soma
pentru a se inscrie in clauzele contractuale. Dirigintele va transmite Constructorului o notificare cu
privire la deficientele care au aparut in perioada de garantie si pe care acesta trebuie si le
remedieze pe cheltuiala sa, daca acestea s-au datorat nerespectirii clauzelor contractuale de citre
Constructor.

-inainte de receptia finald,Prestatorul va preda documentatiile previzute de HG 343/2017 -
modificarea HG nr. 273/1994 si toate completérile la Cartea tehnica a constructiei.

G. DOCUMENTE SI MODALITATI DE PLATA
Plata serviciilor se va efectua conform Contractului de prestari de servicii de dirigentie
de santier si in conformitate cu prevederile Legii 72/28.03.2013, art.6, alin. 1, lit. a,
proportional cu derularea contractului de executie a lucrarilor.
Plata se face pa baza de :
-raport de activitate depus de Dirigintele de Santier;
-factura emisa.
Plata se va face in termen de maxim 30 de zile de la acceptarea la plata a facturii de
catre autoritatea contractanta.

Dupd verificarea si predarea situatiilor de lucrari, Dirigintele de santier va depune Raportul de
activitate tehnico-financiar, aferent lucrarilor aprobate la platd. Beneficiarul va verifica respectarea
cerintelor solicitate cu serviciile prestate de catre Prestator, dupa care va confirma sau respinge
Raportul de activitate tehnico-financiar emis de prestator.

Raportul final va fi intocmit la terminarea lucrarilor, conform celor mentionate mai sus, dar va
cuprinde si detalii si explicatii asupra desfasurdrii contractului de lucrari, cu un capitol dedicat
receptiei la terminarea lucrarii.

Nu se va acordd avans la incheierea contractului.

Raportul de activitate tehnico-financiar va contine informatii care si permita analiza activitatii
dirigintelui, cat si a activitatii constructorului, respectiv:

-realizarea unui centralizator valoric in care va fi evidentiatd oferta, valoarea lucrarilor executate
cumulat pana la luna respectiva, realizarea in luna curenta si cumulat de la inceputul lucrarii, in
vederea obtinerii unei inventarieri permanente a stadiului lucrérilor;

-prezentarea de fotografii pe suport hartie si format electronic a lucrarilor executate in luna
respectiva;

-evolutia privind executarea contractului de lucrari, in care se vor inregistra corect, complet si
sistematic datele referitoare la lucrarile executate, intr-o forma si la un nivel de detaliere suficient de
ridicat, pentru o intelegere rapida si eficientd a stadiului fizic;

-rezumatul lucrarilor aferente situatiilor de lucrari acceptate la plata;

-calitatea lucrarilor executate de constructor comparativ cu cerintele contractului;

-testarea si punerea in functiune a echipamentelor si utilajelor;

-analiza si masuri privind incadrarea in graficului de executie (intdrzieri potentiale si consecintele
aferente din punct de vedere al perioadelor de timp sau al costurilor (dacé este cazul actualizarea
graficului de executie si transmitere spre aprobare);

-neconformitéti/probleme special intalnite (dacd este cazul);

-centralizator privind stadiul fizic si financiar al lucrarilor real executate conform ofertei initiale si a
dispozitiilor de santier emise de Proiectant (NR/NC);

-centralizatorul solicitarilor de plata (situatiilor de lucrari) certificate de Prestator;

-verificarea santierului din punct de vedere al respectérii masurilor de protectie a muncii;

-recomandari privind aspecte importante de ordin tehnic si contractual.

Raportul Final va fi intocmit la terminarea lucrarilor, conform celor mentionate mai sus, dar va
cuprinde si detalii si explicatii asupra desfasurdrii contractului de lucrédri, cu un capitol dedicat
receptiei la terminarea lucrarii.



H. CRITERIUL DE ATRIBUIRE : pretul cel mai scizut.
Va fi selectatd oferta care indeplineste toate cerintele solicitate in caietul de sarcini si care
are pretul cel mai scézut.

I. ELABORAREA OFERTEI FINANCIARE

Propunerea financiara se va exprima in lei fard TVA, conform Formularului de Oferta si va
avea o valabilitate de 90 de zile de la data depunerii.

Actul prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere
juridic in relatia contractuald cu autoritatea contractantd il reprezintd Formularul de ofertd. Oferta
financiard va cuprinde valoarea totala a serviciilor prestate in lei , cu si fard. TVA.

Valoarea va ramine nemodificatd pe toatd durata de derulare a contractului indiferent daca
termenul de executie a lucrdrii se va mari sau micsora si nu depinde de valoarea contractului de
executie.

La intocmirea propunerii financiare, ofertantul va avea in vedere faptul ca realizarea tuturor
activitdtilor contractului se va face péna la finalizarea contractului de lucrari. Astfel, la dimensionarea
si alocarea resurselor necesare pentru realizarea activitatilor contractului, se va avea in vedere aceasti
precizare.

J. ELABORAREA OFERTEI TEHNICE

Propunerea tehnicé trebuie sa fie prezentatd in concordanta cu prevederile Caietului de
sarcini.

Ofertantul are obligatia sd prezinte propunerea tehnica in conformitate cu toate specificatiile
tehnice confinute in Caietul de sarcini si sd prezinte toate documentele previdzute prin
acesta. Cerintele tehnice solicitate in Caietul de sarcini sunt minime si obligatorii.

Propunerea tehnicd va fi prezentatd astfel incat sd permita identificarea cu usurinti a
corespodentei cu cerintele caietului de sarcini si sd respecte in totalitate cerintele prevazute in acesta.
In cuprinsul ofertei tehnice se vor prezenta:

e O descriere detaliatd a metodologiei si planului propriu de lucru conceput pentru prestarea
serviciilor de dirigentie;

e Nominalizarea activitatilor si sarcinilor concrete care vor fi incredintate personalului
implicat in indeplinirea contractului. Se va prezenta lista persoanelor responsabile propuse pentru
indeplinirea contractului - impreuna cu documente care sa ateste calificarea personalului de
specialitate propus (CV, diplome, autorizatii, recomandari);

e Angajament din partea dirigintelui/dirigintilor de santier desemnat/desemnati, cu mentiunea
ca va/vor fi prezent/prezenti pe santier, lapunctul de lucru pe toata perioada de executie a lucrarilor
ce urmeaza a fi supravegheate;

e Realizarea sistemului de comunicare si raportare;

e Modelul de contract - acceptat si Insusit (vizat pe fiecare pagina);

e Alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii
tehnice. Toate elementele propunerii tehnice trebuie sa fie corelate si sa includa minim
toate activitatile descrise in caietul de sarcini .

Ofertele care nu indeplinesc specificatiile caietului de sarcini sau care nu sunt detaliate si
corelate vor fi declarate neconforme din punct de vedere tehnic.

Lipsa oricdarui document/element/capitol/etc. al propunerii tehnice, solicitate conform
descrierii anterioare, va duce la respingerea ca neconforma a ofertei. De asemenea, prezentarea
acestora intr-o forma ce contravine descrierii anterioare si/sau care nu respectd cerintele minime ale
documentatiei de atribuire, vor duce la respingerea ofertei ca neconforma.

Intocmit,
Manager de proiect Responsabil achizitii publice
Oprisan Florentina Dragan Cristian-Marcel




