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ANUNT

U.A.T. Orasul Draganesti-Olt intentioneaza sd achizifioneze:

servicii de DIRIGENTIE DE SANTIER in cadrul obiectivului de investitie
“Reabilitare drum public” din cadrul proiectului “Reabilitare si modernizare cu schimbarea
destinatiei in biblioteca a constructiei existente Cl1 — centrala termica. Reabilitare si
modernizare cu schimbarea destinatiei in centru pentru tineret a constructiei existente C2 -
biblioteca. Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 - clubul elevilor. Reabilitare
drum public”, finantat prin Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 13 -
Sprijinirea regeneririi oraselor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 98 — Oferirea de
sprijin pentru revitalizarea fizicd, economic §i socialdi a comunititilor defavorizate din
regiunile urbane si rurale, cod SMIS 125853.

In vederea atribuirii contractului de achizitie care are ca obiect produsele mentionate, U.A.T.
Orasul Driginesti—Olt, str. N. Titulescu, nr. 150, cod postal 235400, jud. Olt, Roménia, tel.
+40249465815, fax: +40249465811, email: primaria@draganesti-olt.ro, adresa internet:
www.draganesti-olt.ro, in calitate de autoritate contractantd, lanseaza prezenta solicitare de oferte
de pret. In cazul in care sunteti interesati asteptim oferta dumneavoastrd. Procedura de atribuire:
cumparare directd conform art.7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 cu completdrile si modificérile
ulterioare.

Tip contract: contract de achizitie de servicii

Cod CPV (rev 2): 71520000-9 Servicii de supravegherea lucrarilor

Limba de redactare a ofertelor: roména.

Valoarea estimata a contractului: 10.000,00 lei

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile fata de data transmiterii acestora.

Perioada de atribuire a contractului: pe toata perioada de executie a lucrérilor, cit si pe
perioada de garantie a lucrarilor pand la receptia finald. Preful ofertei este ferm in lei si nu se
actualizeaza. Achizitionarea se va realiza prin achizitie directa din catalogul electronic din SICAP,
de la adresa www.e-licitatie.ro. Daca sunteti interesati va rugdm sa ne transmiteti oferta de pret prin
mail/fax/postd/registraturd cu mentiunea daca sunteti sau nu platitor de TVA pand la data de
20.04.2021, ora 14:00. Ofertantul va depune declaratiile in baza Legii 98/2016 completate si
modelul de contract insusit pana la data limitd pentru postarea ofertelor in Catalogul electronic.

Alte informatii privind solicitarea de oferte se pot obtine pe adresa de e-mail:
primaria@draganesti-olt sau prin fax: +40249465811.

PRIMAR,
TUDORICA MARIAN-VIOREL
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Primar, /

CAIET DE SARCINI

Privind achizitionarea serviciilor de DIRIGENTIE DE SANTIER in cadrul obiectivului de investitie

“Reabilitare drum public”
din cadrul proiectului

“Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in biblioteca a constructiei

existente C1 — centrala termica. Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in

centru pentru tineret a constructiei existente C2 - biblioteca. Reabilitare si modernizare

constructie existenta C1 - clubul elevilor. Reabilitare drum public”, finantat prin Programului

Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 13 - Sprijinirea regenerdrii oraselor mici si

mijlocii, Prioritatea de investitii 98 — Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizicd, economic si

sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale, cod SMIS 125853.

R E

. AUTORITATEA CONTRACTANTA:

Autoritatea contractanta: U.A.T. Orasul Draganesti-Olt;

Tipul achizitiei: servicii;

Codul CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor;

Procedura de achizitie: achizitie directa desfasurata in Sistemul Electronic al Achizitiilor
Publice SICAP, conform Legii nr. 98/2016, Legea privind achizitiile publice si a Hotararii nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica din Legea 98/2016;

Obiectul achizitiei: Servicii de dirigentie de santier in cadrul obiectivului de investitie ,,
Reabilitare drum public” din cadrul proiectului “Reabilitare si modernizare cu schimbarea
destinatiei in biblioteca a constructiei existente C1 — centrala termica. Reabilitare si
modernizare cu schimbarea destinatiei in centru pentru tineret a constructiei existente C2 -
biblioteca. Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 - clubul elevilor. Reabilitare
drum public”, finantat prin Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 13 -
Sprijinirea regenerrii oraselor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 98 — Oferirea de sprijin
pentru revitalizarea fizicd, economic si sociald a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane
si rurale;

Valoare totala estimata: 10,000.00 fara TVA;



7. Perioada minima de valabilitate a ofertelor: 90 zile;
8. Informatii suplimentare: se pot obtine la sediul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, str. Nicolae
Titulescu, nr. 150, Draganesti-Olt, jud. Olt, telefon : 0249465815, fax : 0249465811, e-mail :

primaria(@draganesti-olt.ro.

B. DATE GENERALE
1. Informatii generale despre autoritatea contractanta:
Autoritatea contractanta: U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, str. Nicolae Titulescu, nr. 150, loc.
Draganesti-Olt, jud.Olt, cod postal:235400, cod fiscal: 5209912, telefon: 0249465815, fax:
0249465811, e-mail: primaria@draganesti-olt.ro, www.draganesti-olt.ro.

C. OBIECTUL PRINCIPAL AL ACHIZITIEI

Obiectul acestui contract este achizitia serviciilor de dirigentie de santier necesare obiectivului
de investitie ,, Reabilitare drum public” din cadrul proiectului “Reabilitare si modernizare cu
schimbarea destinatiei in biblioteca a constructiei existente C1 — centrala termica. Reabilitare
si modernizare cu schimbarea destinatiei in centru pentru tineret a constructiei existente C2 -
biblioteca. Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 - clubul elevilor. Reabilitare
drum public¢” dupa cum urmeaza :

1. Lot 4 — Drum public - cu valoarea estimata a lucrarilor de 10,000.00 lei fara TVA;

Oferta financiara va fi exprimata in lei fara TVA, suma totala ofertata neputand depasi valoarea
estimata de 10,000.00 lei fara TV A, pentru serviciile de dirigentie de santier.

Prezentul Caiet de Sarcini constituie ansamblul cerintelor minime pe baza carora se elaboreaza
propunerea financiara.

D. CERINTE MINIME

Ofertantul trebuie si facd dovada ca dispune pe toata durata contractului si pentru perioada de
garantie a lucrérilor, de personal de specialitate care detine autorizatie de diriginte de santier valabila,
emisd de citre ISC in conformitate cu Ordinul MDRT 1496/2011 completat cu ordinul MDRT nr.
277/2012, pentru urmatoare domenii de autorizare:

Nr. Domenii/subdomenii de autorizare a dirigintilor de santier Codul
crt. domeniului
pe stampila
1 | Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu - de interes local 3.3

In acest sens, odaté cu oferta, se vor prezenta:

— CV-ul, in original, din care si reiasa experienta pe contracte de prestari servicii similare;

— autorizatie Diriginte de santier emisa de Inspectoratul de Stat in Constructii din care sa reiasd
domeniul de autorizare si valabilitatea acesteia, copie lizibilda cu mentiunea ,.conform cu
originalul";

_ certificate sau recomandiri emise si semnate de citre beneficiari/angajatori care sd probeze
experienta in domeniile cerute, copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul™;

— angajament din partea dirigintelui/diriginilor de santier desemnat/desemnati, cu mentiunea ca
va/vor fi prezent/prezenti pe santier, la punctul de lucru pe toatd perioada de executie a lucrarilor
ce urmeazi a fi supravegheate, in original.

In cazul persoanelor juridice, ofertantul este obligat sa furnizeze personal de specialitate
necesar pentru a se achita de responsabilititile prevazute in caietul de sarcini. Ofertantul va stabili pe
proprie raspundere echipa necesara derularii contractului si trebuie sa faca dovada atestarii
personalului tehnic pe perioada deruldrii contractului. Dirigintele de santier trebuie sa detind
autorizatii de dirigentie de santier valabile pentru toate lucrdrile care se vor executa si care sunt
cuprinse in contractul de lucrédri pentru care va asigura serviciile de dirigentie de santier.



E. DURATA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII

Serviciile de dirigentie se vor asigura pe toatd durata de execufie a lucrdrilor, cat si pe
perioada de garantie a lucrarilor pana la Receptia Finala.

Durata contractului de servicii este pana la finalizarea lucrérilor. Prelungirea termenelor de
executie a lucrdrilor de constructie va conduce la prelungirea contractului de servicii cu aceeasi
perioada, farda modificarea valorii contractului de servicii de dirigentie de santier.

Durata estimata a lucrérilor de executie este de 5 luni.

F. OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATILE DIRIGINTILOR

Dirigintele de santier isi va desfdsura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului in relatiile
cu proiectantul, constructorul si organismele de control abilitate pe toatd durata derularii contractului.
Activitatea dirigintelui de santier va fi condusa de urmatoarele principii:

- impartialitate atat fata de investitor cat si fatd de constructor si proiectant;

- profesionalism;

- fidelitate;

- asumarea raspunderii;

- respectarea legalitatii.

In exercitarea verificarii si realizarii corecte a executiei obiectivului de investitii, dirigin{ii de
santier au obligatii si rdspunderi conform art.44 din Ordinul MDRT nr.1496/2011 pentru aprobarea
Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier.

Derularea contractului de prestari servicii incheiat intre Beneficiar si Dirigintele de santier va
urmdri prestarea serviciilor pentru urmaétoarele faze tipice ale lucrarii:

-Preconstructia lucrarilor;

-Mobilizarea;

-Executia lucrarilor;

-Receptia lucrdrilor;

-Perioada de garantie (de notificare a defectelor).

Ofertantul va face dovada ci detine personal de specialitate, respectiv diriginti de santier
atestati.

Se va asigura serviciul de supraveghere a lucrarilor pentru obiectivul de investii mai sus
mentionat. Dirigintele de gantier trebuie sd asigure controlul juridic $i economic al tuturor
documentelor legate de derularea contractului dintre Beneficiar si Constructor.

Ca reprezentant al Beneficiarului contribuie la realizarea lucrdrilor de constructii si a
instalatiilor aferente acestora cu respectarea cerintelor de calitate si incadrarea in termenele si valorile
stabilite in contractul de executie si isi exercita atributiile in perioadele:

-pregatirea executiei lucrdrii;

-executare de lucrari;

-receptia lucrarilor;

-dup4 receptia la terminarea lucrarilor pana la receptia finala.

Deasemenea dirigintele de santier are urmatoarele sarcini principale:

- emite Ordine Administrative citre Antreprenor;

- emite Ordinul Administrativ de incepere;

- verificd, acceptd sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului, inclusiv existenta

fizica a resurselor necesare indeplinirii programului transmis;

- aprobi sau respinge motivat documentatia de proiectare elaborata de catre Antreprenor;

- verifica ritmul executiei Lucrérilor;

- verifica respectarea calitdtii Echipamentelor si Materialelor si metodele de punere in opera a

acestora;

- respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se dovedesc a nu fi in conformitate cu

prevederile Contractului;

- participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

- masoara cantitatile de lucrari real executate;

- se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier;



-verifica integarea in Planul de Securiate si Sdnatate a planurilor proprii de Securiate si Sénétate
ale antreprenorului;

- emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului;

- emite Certificate de Plata in conformitate cu prevederile Contractului;

- emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

- analizeaza Revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului;

- asistd Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrdrilor si de Receptie
Finala;

- indeplineste celelalte sarcini ale Dirigintelui de santier stabilite prin Contract.

Obligatiile principale ale Dirigintelui de santier pe toate fazele lucririi descrise mai sus, sunt:

- verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a indeplinirii conditiilor legale cu
privire la incadrarea in termenele de valabilitate;

- verificarea concordantei dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism,
acordurilor, avizele si cele ale proiectului;

- studierea proiectului/caietelor de sarcini, a tehnologiilor/ procedurilor prevazute pentru realizarea
constructiilor;

-verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea
reglementdrilor cu privire la verificarea proiectelor de cétre verificatori atestafi si existenfa
vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;

- verificarea existentei programului de control al calitatii cu precizarea fazelor determinante,
vizat de Inspectoratul de Stat in Constructii;

-verificarea existentei si valabilitatii tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare a
conditiilor impuse de acestea in proiect;

-verificarea existentei si respectarea "Planului calitatii" si a procedurilor/instructiunilor
tehnice pentru lucrarea respectiva;

-verificarea respectirii legislatiei cu privire la produsele pentru constructii, respectiv:
existenta documentelor de atestare a calitafii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile
cuprinse in documentele de calitate, proiecte, contracte;

-interzicerea utilizarii produselor pentru constructii necorespunzatoare sau fara certificate de
conformitate, declaratie de conformitate ori fard agrement tehnic (pentru materialele
netraditionale);

-urmdrirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale
reglementarilor tehnice in vigoare si ale contractului;

-verificarea respectirii tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea asigurdrii
nivelului calitativ previzut in documentatia tehnicd, in contract si in normele tehnice in vigoare;

-interzicerea executdrii de lucriri de citre persoane neautorizate conform reglementarilor legale in
vigoare;

- participarea la verificarea in faze determinante;

-efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice si semnarea documentelor intocmite ca
urmare a verificarilor (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de lucrari ce
devin ascunse etc.);

-interzicerea utilizirii de tehnologii noi neagrementate tehnic;

-asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera;

-urmirirea realizarii lucrdrilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora, si
admiterea la platd numai a lucririlor corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;
-transmiterea citre proiectant (prin intermediul Beneficiarului) a sesizarilor proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul

executiei;

-dispunerea opririi executiei, demolarii sau, dupa caz, a refacerii lucrdrilor executate
necorespunzitor de citre Constructor in baza solutiilor elaborate de Proiectant si vizate de
verificatorul de proiecte atestat;



-verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995, cu
completarile si modificarile ulterioare, in cazul efectudrii de modificari ale documentatiei
sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;

-urmirirea respectarii de catre Constructor a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de
organele abilitate;

-preluarea documentelor de la constructor si proiectant si completarea cértii tehnice a constructiei
cu toate documentele prevazute de reglementdrile legale;

-urmirirea dezafectirii lucrdrilor de organizare de santier si predarea terenului detindtorului
acestuia;

-asigurarea secretariatului receptiilor si intocmirca actelor de receptie;

-urmdrirea solutionirii obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor si realizarii recomandarilor comisiei de receptie;

-predarea catre Bencficiar a actelor de receptie, a documentatiei tehnice si economice a constructiel,
impreuna cu capitolele aferente cartii tehnice a constructiei.

Avizarea documentelor de platd in baza situatiilor de lucrdri emise de Constructor si
lucririlor real executate si care sa corespundi standardelor de calitate

Dirigintele de santier va avea responsibilitatea verificarii si semnarii situatiilor de lucrari
realizate din punct de vedere calitativ §i cantitativ, corectitudinea calculatiilor si preturilor practicate,
asumandu-si pentru aceasta intreaga raspundere.

Dirigintele de santier va avea responsibilitatea verificarii decontarilor intermediare/finale de
plata pentru lucrérile executate de Constructor.

Dirigintele de santier va pregati, in urma verificarii §i revizuirii situatiei de lucrari inaintata de
Constructor, in termen de 30 de zile de la primirea situatiei de lucrari, un certificat de plata catre
Beneficiar, cu o copie trasmisa Constructorului. Certificatul de plata va avea aceeasi structura ca
situatiile de lucrari, inclusiv defalcarea sumelor pe subcontractanti daca este cazul.

Toate situatiile intermediare de plata vor contine, in afara platilor curente, situatia clard a
platilor precedente si a platilor cumulate.

Decontarea lucririlor realizate de Constructor, se va face pentru cantitdti real executate,
rezultate din méasuratori, care respectd caracteristicile tehnice si de calitate.

Situatiile de plati se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor in articolele
de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele ofertd anexd la contract.

Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in reglementarile tehnice, in
Caietele de sarcini sau in alte documente din contract. Masuratorile vor fi efectuate de catre
dirigintele de santier impreuna cu reprezentantul constructorului. Dacd metoda de masurare nu este
clara, beneficiarul va notifica constructorului, prin interrnediul dirigintelui de santier, metoda de
masurare.

Pentru lucrarile ce devin ascunse misuratorile se fac la finalizarea acestora, odatd cu
intocmirea procesului verbal de receptie calitativa sau a procesului verbal a lucrarilor ce devin
ascunse. Dirigintele de santier va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite fara a fi
verificate si ori de céte ori sunt necesare verificari cantitative si calitative ale lucrarilor ce devin
ascunse si va dispune refacerea lor daca este cazul.

Situatiile de lucrari vor fi insotite de fotografii (format hértie §i format electronic) a lucrarilor
executate in luna respectiva si de un raport al dirigintelui de santier.

in termen de 45 de zile de la aprobarea Receptiei Finale, Constructorul va transmite
Dirigintelui de Santier, Situatia finald de Lucrari impreuna cu documentele justificative.

Situatia finald de Lucrari va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanti .

in 30 de zile de la transmiterea Situatiei finale de Lucrari sau de la data la care ar fi trebuit sa
fie emisa Situatia finala de Lucrari, Dirigintele de Santier va emite un Certificat final de Plata catre
Beneficiar, cu o copie transmisa Constructorului. Certificatul de Platd va avea aceeasi structurd ca
Situatiile de Lucrari, inclusiv defalcarea sumelor pe Subcontractanti.

Rispunderile dirigintelui de santier la receptia lucrarilor:



-participa la receptia lucrarilor, asigura secretariatul receptiei si intocmeste actele de receptie;

-pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie documentele doveditoare ale activitatii de
urmadrire §i asigurare a calitatii pe timpul deruldrii executiei lucrarilor, documentatiile tehnice
elaborate de proiectant puse la dispozitia constructorului, alte documente si documentatii
elaborate conform legislatiei in vigoare;

-urmareste rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie;

-urmdreste intocmirea documentelor de aducere la indeplinire a masurilor impuse de comisia de
receptie;

-predd Beneficiarului actele de receptie, documentatia tehnicd si economicd a constructiei
impreuna cu cartea tehnica a constructiei.

Réispunderile dirigintelui de santier in perioada de garantie a lucrarilor (dintre receptia la
terminarea lucrarilor si receptia finala)
-dupa receptia la terminarea lucrérilor, dirigintele de santier urmareste rezolvarea remedierilor
cuprinse in anexa procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in termenul legal.
-daca Constructorul nu isi respecta obligatiile contractuale, dirigintele are obligatia de a-1 soma
pentru a se inscrie in clauzele contractuale. Dirigintele va transmite Constructorului o notificare cu
privire la deficientele care au apérut in perioada de garantie si pe care acesta trebuie sa le
remedieze pe cheltuiala sa, dacd acestea s-au datorat nerespectdrii clauzelor contractuale de cétre
Constructor.
-inainte de receptia finala, Prestatorul va preda documentatiile prevazute de HG 343/2017 -
modificarea HG nr. 273/1994 si toate completarile la Cartea tehnica a constructiei.

G. DOCUMENTE SI MODALITATI DE PLATA
Plata serviciilor se va efectua conform Contractului de prestari de servicii de dirigentie
de santier si in conformitate cu prevederile Legii 72/28.03.2013, art.6, alin. 1, lit. a,
proportional cu derularea contractului de executie a lucrarilor.
Plata se face pe baza de :
-raport de activitate depus de Dirigintele de Santier;
-factura emisa.
Plata se va face in termen de maxim 30 de zile de la acceptarea la plata a facturii de
catre autoritatea contractanta.

Dupa verificarea si predarea situatiilor de lucrari, Dirigintele de santier va depune Raportul de
activitate tehnico-financiar, aferent lucrarilor aprobate la platd. Beneficiarul va verifica respectarea
cerintelor solicitate cu serviciile prestate de catre Prestator, dupd care va confirma sau respinge
Raportul de activitate tehnico-financiar emis de prestator.

Raportul final va fi intocmit la terminarea lucrérilor, conform celor mentionate mai sus, dar va
cuprinde si detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucréri, cu un capitol dedicat
receptiei la terminarea lucrarii.

Nu se va acorda avans la incheierea contractului.

Raportul de activitate tehnico-financiar va contine informatii care sd permita analiza activitafii
dirigintelui, cét i a activitatii constructorului, respectiv:

-realizarea unui centralizator valoric in care va fi evidentiatd oferta, valoarea lucrdrilor executate
cumulat pana la luna respectiva, realizarea in luna curenta si cumulat de la inceputul lucrdrii, in
vederea obtinerii unei inventarieri permanente a stadiului lucrarilor;

-prezentarea de fotografii pe suport hartie si format electronic a lucrérilor executate in luna
respectivi;

-evolutia privind executarea contractului de lucrari, in care se vor inregistra corect, complet si
sistematic datele referitoare la lucririle executate, intr-o forma si la un nivel de detaliere suficient de
ridicat, pentru o intelegere rapida si eficienta a stadiului fizic;

-rezumatul lucrarilor aferente situatiilor de lucrari acceptate la plata;

-calitatea lucrarilor executate de constructor comparativ cu cerintele contractului;



-testarea si punerea in functiune a echipamentelor si utilajelor;

-analiza si masuri privind incadrarea in graficului de executie (intarzieri potentiale si consecintele
aferente din punct de vedere al perioadelor de timp sau al costurilor (daci este cazul actualizarea
graficului de executie §i transmitere spre aprobare);

-neconformititi/probleme special intdlnite (dacd este cazul);

~centralizator privind stadiul fizic si financiar al lucrérilor real executate conform ofertei initiale si a
dispozitiilor de santier emise de Proiectant (NR/NC);

-centralizatorul solicitérilor de plata (situatiilor de lucrari) certificate de Prestator;

-verificarea santierului din punct de vedere al respectarii masurilor de protecfie a muncii;

-recomandari privind aspecte importante de ordin tehnic si contractual.

Raportul Final va fi intocmit la terminarea lucrarilor, conform celor mentionate mai sus, dar va
cuprinde si detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrdri, cu un capitol dedicat
receptiei la terminarea lucrarii.

H. CRITERIUL DE ATRIBUIRE : pretul cel mai scazut.
Va fi selectatd oferta care indeplineste toate cerintele solicitate in caietul de sarcini si care
are pretul cel mai scazut.

I. ELABORAREA OFERTEI FINANCIARE

Propunerea financiard se va exprima in lei farda TVA, conform Formularului de Oferta si va
avea o valabilitate de 90 de zile de la data depunerii.

Actul prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere
juridic in relatia contractuald cu autoritatea contractantd il reprezinta Formularul de ofertd. Oferta
financiara va cuprinde valoarea totald a serviciilor prestate in lei , cu si fard. TVA.

Valoarea va ramine nemodificatd pe toatd durata de derulare a contractului indiferent daca
termenul de executie a lucririi se va mari sau micsora si nu depinde de valoarea contractului de
executie.

La intocmirea propunerii financiare, ofertantul va avea in vedere faptul ca realizarea tuturor
activitatilor contractului se va face pana la finalizarea contractului de lucrari. Astfel, la dimensionarea
si alocarea resurselor necesare pentru realizarea activitafilor contractului, se va avea in vedere aceasta
precizare.

J. ELABORAREA OFERTEI TEHNICE

Propunerea tehnicd trebuie sa fie prezentatd in concordantd cu prevederile Caietului de
sarcini.

Ofertantul are obligatia si prezinte propunerea tehnica in conformitate cu toate specificatiile
tehnice continute in Caietul de sarcini §i sa prezinte toate documentele prevazute prin
acesta. Cerintele tehnice solicitate in Caietul de sarcini sunt minime si obligatorii.

Propunerea tehnicd va fi prezentatd astfel incat sa permita identificarea cu usurintd a
corespodentei cu cerintele caietului de sarcini si s respecte in totalitate cerintele prevazute in acesta.
In cuprinsul ofertei tehnice se vor prezenta:

e O descriere detaliatai a metodologiei si planului propriu de lucru conceput pentru prestarea
serviciilor de dirigentie;

e Nominalizarea activitatilor si sarcinilor concrete care vor fi incredintate personalului
implicat in indeplinirea contractului. Se va prezenta lista persoanelor responsabile propuse pentru
indeplinirea contractului - impreund cu documente care sa ateste calificarea personalului de
specialitate propus (CV, diplome, autorizatii, recomandari);

e Angajament din partea dirigintelui/dirigintilor de santier desemnat/desemnati, cu mentiunea
cd va/vor fi prezent/prezenti pe santier, la punctul de lucru pe toata perioada de executie a lucrérilor
ce urmeazi a fi supravegheate;

e Realizarea sistemului de comunicare si raportare;

e Modelul de contract - acceptat si insusit (vizat pe fiecare pagind);



e Alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii
tehnice. Toate elementele propunerii tehnice trebuie sa fie corelate si sa includa minim
toate activitatile descrise in caietul de sarcini .

Ofertele care nu indeplinesc specificatiile caietului de sarcini sau care nu sunt detaliate si
corelate vor fi declarate neconforme din punct de vedere tehnic.

Lipsa oricdrui document/element/capitol/etc. al propunerii tehnice, solicitate conform
descrierii anterioare, va duce la respingerea ca neconformd a ofertei. De asemenea, prezentarea
acestora intr-o forma ce contravine descrierii anterioare si/sau care nu respectd cerinfele minime ale
documentatiei de atribuire, vor duce la respingerea ofertei ca neconforma.

Intocmit,
Manager de proiect Responsabil achizitii publice
Stoenica Eugenia Dragan Cristian-Marcel




