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ANUNT
U.A.T. Orasul Draginesti-Olt intentioneazd s achizifioneze:
Servicii de dirigentie de santier pentru proiectul

“Imbunatatirea eficientei energetice, reducerea emisiilor de CO2 si modernizarea Liceului
Tehnologic in orasul Draganesti-Olt” finantat prin Programul Operational Regional 2014-
2020, Axa prioritari - 3, Prioritatea de investitii - 3.1, Cod SMIS: 127 177

In vederea atribuirii contractului de achizitie care are ca obiect produsele mentionate, U.A.T.
Orasul Draganesti-Olt, str. N. Titulescu, nr. 150, cod postal 235400, jud. Olt, Romania, tel.
+40249465815, fax: +40249465811, email: primaria@draganesti-olt.ro, adresa internet:
www.draganesti-olt.ro, in calitate de autoritate contractantd. lanseazd prezenta solicitare de oferte
de pret. Tn cazul in care sunteti interesati asteptim oferta dumneavoastrd. Procedura de atribuire:
cumpérare directd conform art.7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 cu completirile si modificérile
ulterioare.

Tip contract: contract de achizitie de servicii

Cod CPV (rev 2): 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor

Limba de redactare a ofertelor: roména.

Valoarea estimati a contractului: 20,000.00 lei

Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile fatd de data transmiterii acestora.

Perioada de atribuire a contractului: pe toata perioada de executie a lucrarilor, cat si pe
perioada de garantie a lucrarilor pana la Receptia Finala. Pretul ofertei este ferm in lei §i nu se
actualizeazs. Achizitionarea se va realiza prin achizitie directd din catalogul electronic din SICAP,
de la adresa www.e-licitatie.ro. Dacd sunteti interesati vi rugdm si ne transmiteti oferta de pret prin
mail/fax/posta/registraturd cu mentiunea dacd sunteti sau nu platitor de TVA péna la data de
10.12.2021, ora 14:00. Ofertantul va depune declaratiile in baza Legii 98/2016 completate, oferta de
pret si modelul de contract insusit pand la data limitd pentru postarea ofertelor in Catalogul

electronic.

Documentatia de atribuire in format editabil poate fi pusa la dispozitie de Autoritatea
Contractanta la cererea ofertantilor.

Alte informatii si documente privind solicitarea de oferte se pot obtine pe adresa de e-mail:
primaria@draganesti-olt sau prin fax: +40249465811.

PRIMAR,
Marian-Viorel Tudorica
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CAIET DE SARCINI

Privind achizitionarea serviciilor de DIRIGENTIE DE SANTIER pentru proiectul

“Imbunatatirea eficientei energetice, reducerea emisiilor de CO2 si modernizarea Liceului
Tehnologic in orasul Draganesti-Olt” finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020,
Axa prioritari - 3, Prioritatea de investitii - 3.1, Cod SMIS: 127177

. AUTORITATEA CONTRACTANTA:

Autoritatea contractanta: U.A.T. Orasul Draganesti-Olt;

Tipul achizitiei: servicii;

Codul CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor;

Procedura de achizitie: achizitie directa desfasurata in Sistemul Electronic al Achizitiilor
Publice SICAP, conform Legii nr. 98/2016, Legea privind achizitiile publice si a Hotararii nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica din Legea 98/2016;
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5. Obiectul achizitiei: Servicii de dirigentie de santier pentru proiectul “Imbunatatirea eficientei

energetice, reducerea emisiilor de CO2 si modernizarea Liceului Tehnologic in orasul

Draganesti-Olt”, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 3 -

Sprijinirea tranzitiei catre 0 economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 —

Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din

surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul

locuintelor;

Valoare totala estimata: 20,000.00 fara TVA.

Perioada minima de valabilitate a ofertelor: 90 zile;

8. Informatii suplimentare: se pot obtine la sediul U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, str. Nicolae
Titulescu, nr. 150, Draganesti-Olt, jud. Olt, telefon : 0249465815, fax : 0249465811, e-mail :
primaria@draganesti-olt.ro.

el

B. DATE GENERALE
1. Informatii generale despre autoritatea contractanta:
Autoritatea contractanta: U.A.T. Orasul Draganesti-Olt, str. Nicolae Titulescu, nr. 150, loc.
Draganesti-Olt, jud.Olt, cod postal:235400, cod fiscal: 5209912, telefon: 0249465815, fax:
0249465811, e-mail: primaria@draganesti-olt.ro, www.draganesti-olt.ro.

C. OBIECTUL PRINCIPAL AL ACHIZITIEI

Obiectul acestui contract este achizitia serviciilor de dirigentie de santier necesare proiectului
“Imbunatatirea eficientei energetice, reducerea emisiilor de CO2 si modernizarea Liceului



Tehnologic in orasul Draganesti-Olt” finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020,
Axa prioritari - 3, Prioritatea de investitii - 3.1, Cod SMIS: 127177.

Oferta financiara va fi exprimata in lei fara TVA, suma totala ofertata neputand depasi valoarea
estimata de 20,000.00 lei fara TVA.

Prezentul Caiet de Sarcini constituie ansamblul cerintelor minime pe baza carora se elaboreaza
propunerea financiara.

D. CERINTE MINIME

Ofertantul trebuie s3 facd dovada ci dispune pe toatd durata contractului §i pentru perioada de
garantie a lucrarilor, de personal de specialitate care detine autorizatie de diriginte de santier valabila,
emisd de catre ISC in conformitate cu Ordinul MDRT 1496/2011 completat cu ordinul MDRT nr.
277/2012, pentru urmatoare domenii de autorizare:

Nr. Domenii/subdomenii de autorizare a dirigintilor de santier Codul
crt. domeniului
pe stampild
1 Constructii civile, industriale gi agricole categoria de importantd C 2.2
2 | Instalatii aferente constructiilor -instalatii electrice-categoria de importanta C 8.1
3 | Instalatii aferente constructiilor -instalatii sanitare, termoventilatii- categoria 8.2
de importantd C

In acest sens, odatd cu oferta, se vor prezenta:

— CV-ul, in original, din care si reiasd experienta pe contracte de prestiri servicii similare;

— autorizatie Diriginte de santier emisa de Inspectoratul de Stat in Constructii din care s& reiasd
domeniul de autorizare si valabilitatea acesteia, copie lizibilda cu mentiunea ,.conform cu
originalul";

— certificate sau recomandiri emise si semnate de cdtre beneficiari/angajatori care si probeze
experienta in domeniile cerute, copie lizibild cu mentiunea ,.conform cu originalul";

— angajament din partea dirigintelui/dirigintilor de santier desemnat/desemnati, cu mentiunea ca
va/vor fi prezent/prezenti pe santier, la punctul de lucru pe toatd perioada de executie a lucrérilor
ce urmeazi a fi supravegheate, 1n original.

In cazul persoanelor juridice, ofertantul este obligat sd furnizeze personal de specialitate
necesar pentru a se achita de responsabilitatile previzute in caietul de sarcini. Ofertantul va stabili pe
proprie raspundere echipa necesard deruldrii contractului si trebuie sd fac# dovada atestérii
personalului tehnic pe perioada deruldrii contractului. Dirigintele de santier trebuie si detind
autorizatii de dirigentie de santier valabile pentru toate lucririle care se vor executa si care sunt
cuprinse in contractul de lucrdri pentru care va asigura serviciile de dirigentie de santier.

E. DURATA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII

Serviciile de dirigentie se vor asigura pe toatd durata de execufie a lucrdrilor, respectiv
maxim 24 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, cét §i pe perioada de garanie a
lucririlor pana la Receptia Finala.

Durata contractului de servicii este pani la finalizarea lucrarilor. Prelungirea termenelor de
executie a lucrarilor de constructie va conduce la prelungirea contractului de servicii cu aceeasi
perioada, fird modificarea valorii contractului de servicii de dirigentie de santier.

F. OBLIGATIILE $1 RESPONSABILITATILE DIRIGINTILOR

Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului in relatiile
cu proiectantul, constructorul si organismele de control abilitate pe toatd durata derularii contractului.
Activitatea dirigintelui de santier va fi condusd de urmatoarele principii:

- impartialitate atat fatd de investitor cét si fatd de constructor si proiectant;

- profesionalism;



- fidelitate;

- asumarea raspunderii;

- respectarea legalitétii.

In exercitarea verificdrii §i realizarii corecte a executiei obiectivului de investitii, dirigin{ii de
santier au obligatii si raspunderi conform art.44 din Ordinul MDRT nr.1496/2011 pentru aprobarea
Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier.

Derularea contractului de prestéri servicii incheiat intre Beneficiar si Dirigintele de santier va

urmari prestarea serviciilor pentru urmétoarele faze tipice ale lucrérii:
-Preconstructia lucrarilor;
-Mobilizarea;
-Executia lucrarilor;

-Receptia lucrérilor;

-Perioada de garantie (de notificare a defectelor).

Ofertantul va face dovada cé detine personal de specialitate, respectiv diriginti de santier
atestati si un coordonator in materie de Securitate si séndtate (coordonator SSM).

Se va asigura serviciul de supraveghere a lucrarilor pentru obiectivul de investii mai sus
mentionat. Dirigintele de santier trebuie s& asigure controlul juridic §i economic al tuturor
documentelor legate de derularea contractului dintre Beneficiar si Constructor.

Ca reprezentant al Beneficiarului contribuie la realizarea lucrdrilor de constructii §i a
instalatiilor aferente acestora cu respectarea cerintelor de calitate si incadrarea 1n termenele si valorile
stabilite in contractul de executie si 1si exercitd atributiile in perioadele:

-pregatirea executiei lucrarii;

-executare de lucrari;

-receptia lucrérilor;

-dupi receptia la terminarea lucrérilor pana la receptia finald.

Deasemenea dirigintele de santier are urmatoarele sarcini principale:

- emite Ordine Administrative cétre Antreprenor;

- emite Ordinul Administrativ de incepere;

- verificd, acceptd sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului, inclusiv existenta
fizicd a resurselor necesare indeplinirii programului transmis;

- aproba sau respinge motivat documentatia de proiectare elaborata de catre Antreprenor;

- verifici ritmul executiei Lucrarilor;

- verifica respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si metodele de punere in opera a
acestora,

- respinge Echipamentele, Materialele sau Lucririle care se dovedesc a nu fi in conformitate cu
prevederile Contractului;

- participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

- masoard cantitdtile de lucrdri real executate;

- se asiguri de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier;

- emite Modific#ri in conformitate cu prevederile Contractului;

- emite Certificate de Plati in conformitate cu prevederile Contractului;

- emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

- analizeazi Revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului;

- asistd Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrarilor si de Receptie

Finala;

- indeplineste celelalte sarcini ale Dirigintelui de santier stabilite prin Contract.

Obligatiile principale ale Dirigintelui de santier pe toate fazele lucririi descrise mai sus, sunt:
- verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a indeplinirii conditiilor legale cu
privire la incadrarea in termenele de valabilitate;
- verificarea concordantei dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism,
acordurilor, avizele si cele ale proiectului;



- studierea proiectului/caietelor de sarcini, a tehnologiilor/ procedurilor prevazute pentru realizarea
constructiilor;

-verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea
reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de cétre verificatori atestafi si existenfa
vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;

- verificarea existentei programului de control al calitatii cu precizarea fazelor determinante,
vizat de Inspectoratul de Stat in Constructii;

-verificarea existentei si valabilitdtii tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare a
conditiilor impuse de acestea in proiect;

-verificarea existenfei si respectarea "Planului calitdfii" si a procedurilor/instructiunilor
tehnice pentru lucrarea respectivé;

-verificarea respectdrii legislatiei cu privire la produsele pentru constructii, respectiv:
existenta documentelor de atestare a calitétii, corespondenta calitafii acestora cu prevederile
cuprinse in documentele de calitate, proiecte, contracte;

-interzicerea utilizdrii produselor pentru constructii necorespunzitoare sau fard certificate de
conformitate, declaratie de conformitate ori fard agrement tehmic (pentru materialele
netradifionale);

-urmirirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale
reglementirilor tehnice in vigoare si ale contractului;

-verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea asigurdrii
nivelului calitativ previzut in documentatia tehnicd, in contract si in normele tehnice in vigoare;

-interzicerea executirii de lucrari de citre persoane neautorizate conform reglementarilor legale in
vigoare;

- participarea la verificarea in faze determinante;

-efectuarea verificarilor previzute in reglementarile tehnice §i semnarea documentelor intocmite ca
urmare a verificarilor (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de lucrdri ce
devin ascunse etc.);

-interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate tehnic;

-asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in operd;

-urmirirea realizirii lucrérilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora, si
admiterea la plati numai a lucrdrilor corespunzitoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;
-transmiterea citre proiectant (prin intermediul Beneficiarului) a sesizérilor proprii sau ale
participaniilor la realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul

executiei;

-dispunerea opririi executiei, demolarii sau, dupd caz, a refacerii lucrarilor executate
necorespunzitor de cétre Constructor in baza solutiilor elaborate de Proiectant i vizate de
verificatorul de proiecte atestat;

-verificarea respectirii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995, cu
completarile si modificarile ulterioare, in cazul efectudrii de modificéri ale documentatiei
sau adoptarii de noi solutii care schimbé conditiile inifiale;

~urmirirea respectirii de cétre Constructor a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de
organele abilitate;

-preluarea documentelor de la constructor si proiectant si completarea cirtii tehnice a constructiei
cu toate documentele previzute de reglementérile legale;

~urmirirea dezafectarii lucrdrilor de organizare de santier si predarea terenului defindtorului
acestuia;

-asigurarea secretariatului receptiilor si intocmirca actelor de receptie;

-urmdrirea solutiondrii obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de recepfie la terminarea
lucrarilor si realizirii recomandérilor comisiei de receptie;

-predarea catre Bencficiar a actelor de receptie, a documentatiei tehnice si economice a constructiei,
impreuni cu capitolele aferente cértii tehnice a constructiei.



Avizarea documentelor de platd in baza situatiilor de lucriri emise de Constructor si
lucririlor real executate si care si corespunda standardelor de calitate

Dirigintele de santier va avea responsibilitatea verificarii si semnarii situatiilor de lucrari
realizate din punct de vedere calitativ si cantitativ, corectitudinea calculatiilor si preturilor practicate,
asuméandu-si pentru aceasta intreaga réaspundere.

Dirigintele de santier va avea responsibilitatea verificérii decontdrilor intermediare/finale de
plata pentru lucrérile executate de Constructor.

Dirigintele de santier va pregati, in urma verificarii gi revizuirii situagiei de lucrari Inaintatd de
Constructor, in termen de 30 de zile de la primirea situatiei de lucrari, un certificat de plata catre
Beneficiar, cu o copie trasmisa Constructorului. Certificatul de plata va avea aceeasi structura ca
situatiile de lucrari, inclusiv defalcarea sumelor pe subcontractanti daca este cazul.

Toate situatiile intermediare de plata vor contine, in afara plagilor curente, situatia clara a
platilor precedente si a platilor cumulate.

Decontarea lucrarilor realizate de Constructor, se va face pentru cantitdfi real executate,
rezultate din méasuratori, care respectd caracteristicile tehnice si de calitate.

Situatiile de plata se vor Intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucrérilor in articolele
de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele ofertd anexd la contract.

Modul de masurare a cantitdtilor real executate va fi cel previzut in reglementdrile tehnice, in
Caietele de sarcini sau in alte documente din contract. Masuratorile vor fi efectuate de catre
dirigintele de santier impreuna cu reprezentantul constructorului. Dacd metoda de masurare nu este
clara, beneficiarul va notifica constructorului, prin interrnediul dirigintelui de santier, metoda de
masurare.

Pentru lucririle ce devin ascunse mésuratorile se fac la finalizarea acestora, odatd cu
intocmirea procesului verbal de receptie calitativd sau a procesului verbal a lucrérilor ce devin
ascunse. Dirigintele de santier va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite fard a fi
verificate si ori de cite ori sunt necesare verificari cantitative si calitative ale lucrérilor ce devin
ascunse si va dispune refacerea lor dacé este cazul.

Situatiile de lucrari vor fi insotite de fotografii (format hértie si format electronic) a lucrarilor
executate in luna respectiva si de un raport al dirigintelui de santier.

In termen de 45 de zile de la aprobarea Receptiei Finale, Constructorul va transmite
Dirigintelui de Santier, Situatia finald de Lucrari impreund cu documentele justificative.

Situatia finald de Lucrari va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanti .

In 30 de zile de la transmiterea Situatiei finale de Lucriri sau de la data la care ar fi trebuit s
fie emisa Situatia finald de Lucrdri, Dirigintele de Santier va emite un Certificat final de Plata catre
Beneficiar, cu o copie transmisd Constructorului. Certificatul de Platd va avea aceeasi structurd ca
Situatiile de Luecriri, inclusiv defalcarea sumelor pe Subcontractanti.

Raspunderile dirigintelui de santier la receptia lucrarilor:

-participa la receptia lucririlor, asigurd secretariatul receptiei si intocmeste actele de recepie;

-pune la dispozitia membrilor comisiei de recepiie documentele doveditoare ale activitatii de
urmarire si asigurare a calitétii pe timpul deruldrii executiei lucrarilor, documentatiile tehnice
elaborate de proiectant puse la dispozitia constructorului, alte documente si documentatii
elaborate conform legislatiei in vigoare;

-urmdreste rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie;

-urmareste intocmirea documentelor de aducere la indeplinire a masurilor impuse de comisia de
receptie;

-preds Beneficiarului actele de receptie, documentafia tehnicd si economicd a constructiei
impreund cu cartea tehnica a constructiei.

Rispunderile dirigintelui de santier in perioada de garantie a lucririlor (dintre receptia la
terminarea lucrarilor si receptia finali)
-dupi receptia la terminarea lucrdrilor, dirigintele de santier urmdreste rezolvarea remedierilor
cuprinse in anexa procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in termenul legal.



-daca Constructorul nu isi respecta obligatiile contractuale, dirigintele are obligatia de a-1 soma
pentru a se inscrie 1n clauzele contractuale. Dirigintele va transmite Constructorului o notificare cu
privire la deficienfele care au apdrut in perioada de garantie si pe care acesta trebuie si le
remedieze pe cheltuiala sa, dacd acestea s-au datorat nerespectarii clauzelor contractuale de cétre
Constructor.

-inainte de receptia finald,Prestatorul va preda documentatiile previzute de HG 343/2017 -
modificarea HG nr. 273/1994 si toate completdrile la Cartea tehnica a constructiei.

G. DOCUMENTE S$I MODALITATI DE PLATA
Plata serviciilor se va efectua conform Contractului de prestari de servicii de dirigentie
de santier si in conformitate cu prevederile Legii 72/28.03.2013, art.6, alin. 1, lit. a,
proportional cu derularea contractului de executie a lucrarilor.
Plata se face pa baza de :
-raport de activitate depus de Dirigintele de Santier;
-factura emisa.
Plata se va face in termen de maxim 30 de zile de la acceptarea la plata a facturii de
catre autoritatea contractanta.

Dupa verificarea si predarea situatiilor de lucrari, Dirigintele de santier va depune Raportul de
activitate tehnico-financiar, aferent lucrarilor aprobate la platd. Beneficiarul va verifica respectarea
cerintelor solicitate cu serviciile prestate de cétre Prestator, dupa care va confirma sau respinge
Raportul de activitate tehnico-financiar emis de prestator.

Raportul final va fi intocmit la terminarea lucrérilor, conform celor mentionate mai sus, dar va
cuprinde si detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrdri, cu un capitol dedicat
receptiel la terminarea lucrarii.

Nu se va acordd avans la incheierea contractului.

Raportul de activitate tehnico-financiar va confine informatii care s permita analiza activitafii
dirigintelui, cAt si a activitatii constructorului, respectiv:

-realizarea unui centralizator valoric in care va fi evidentiatd oferta, valoarea lucrarilor executate
cumulat pani la luna respectivi, realizarea in luna curentd i cumulat de la inceputul lucrérii, in
vederea obfinerii unei inventarieri permanente a stadiului lucrérilor;

-prezentarea de fotografii pe suport hartie i format electronic a lucrérilor executate in luna
respectiva,

-evolutia privind executarea contractului de lucréri, in care se vor inregistra corect, complet si
sistematic datele referitoare la lucririle executate, intr-o formé si la un nivel de detaliere suficient de
ridicat, pentru o intelegere rapida si eficientd a stadiului fizic;

-rezumatul lucrarilor aferente situatiilor de lucréri acceptate la plati;

-calitatea lucrarilor executate de constructor comparativ cu cerintele contractului;

-testarea si punerea in functiune a echipamentelor si utilajelor;

-analiza si mésuri privind incadrarea in graficului de executie (intdrzieri potentiale si consecinfele
aferente din punct de vedere al perioadelor de timp sau al costurilor (dacé este cazul actualizarea
graficului de executie §i transmitere spre aprobare);

-neconformititi/probleme special intdlnite (dacd este cazul);

—centralizator privind stadiul fizic §i financiar al lucrarilor real executate conform ofertei inifiale §i a
dispozitiilor de santier emise de Proiectant (NR/NC);

-centralizatorul solicitdrilor de plata (situatiilor de lucréri) certificate de Prestator;

-verificarea santierului din punct de vedere al respectirii masurilor de protectie a muncii;

-recomandiri privind aspecte importante de ordin tehnic si contractual.

Raportul Final va fi intocmit la terminarea lucrérilor, conform celor mentionate mai sus, dar va
cuprinde si detalii si explicatii asupra desfasurérii contractului de lucréri, cu un capitol dedicat
receptiei la terminarea lucrarii.



H. CRITERIUL DE ATRIBUIRE : pretul cel mai scizut.
Va fi selectatd oferta care indeplinegte toate cerintele solicitate in caietul de sarcini si care
are pretul cel mai scézut.

I. ELABORAREA OFERTEI FINANCIARE

Propunerea financiara se va exprima in lei fard TVA, conform Formularului de Oferta si va
avea o valabilitate de 90 de zile de la data depunerii.

Actul prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere
juridic in relatia contractuald cu autoritatea contractantd il reprezintd Formularul de ofertd. Oferta
financiara va cuprinde valoarea totald a serviciilor prestate in lei, cu gi fird. TVA.

Valoarea va rimine nemodificatd pe toatd durata de derulare a contractului indiferent daca
termenul de executie a lucrarii se va méri sau micsora si nu depinde de valoarea contractului de
executie.

La intocmirea propunerii financiare, ofertantul va avea in vedere faptul ca realizarea tuturor
activitatilor contractului se va face péna la finalizarea contractului de lucréri. Astfel, la dimensionarea
si alocarea resurselor necesare pentru realizarea activitafilor contractului, se va avea in vedere aceastd
precizare.

J. ELABORAREA OFERTEI TEHNICE

Propunerea tehnica trebuie sa fie prezentatd in concordantd cu prevederile Caietului de
sarcini.

Ofertantul are obligatia si prezinte propunerea tehnicd in conformitate cu toate specificatiile
tehnice continute in Caietul de sarcini si sd prezinte toate documentele previzute prin
acesta. Cerintele tehnice solicitate in Caietul de sarcini sunt minime si obligatorii.

Propunerea tehnicd va fi prezentatd astfel incat sd permitd identificarea cu usurintd a
corespodentei cu cerintele caietului de sarcini si sé respecte in totalitate cerintele prevazute in acesta.
In cuprinsul ofertei tehnice se vor prezenta:

e O descriere detaliatd a metodologiei si planului propriu de lucru conceput pentru prestarea
serviciilor de dirigentie;

e Nominalizarea activitatilor si sarcinilor concrete care vor fi incredintate personalului
implicat in indeplinirea contractului. Se va prezenta lista persoanelor responsabile propuse pentru
indeplinirea contractului - impreund cu documente care sa ateste calificarea personalului de
specialitate propus (CV, diplome, autorizatii, recomandari);

e Angajament din partea dirigintelui/dirigintilor de santier desemnat/desemnati, cu mentiunea
¢4 va/vor fi prezent/prezenti pe santier, lapunctul de lucru pe toaté perioada de executie a lucrérilor
ce urmeaza a fi supravegheate;

e Realizarea sistemului de comunicare si raportare;

o Modelul de contract - acceptat si insusit (vizat pe fiecare pagind);

e Alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunetii
tehnice. Toate elementele propunerii tehnice trebuie sa fie corelate si sa includa minim
toate activitatile descrise in caietul de sarcini .

Ofertele care nu indeplinesc specificatiile caietului de sarcini sau care nu sunt detaliate si
corelate vor fi declarate neconforme din punct de vedere tehnic.

Lipsa oricirui document/element/capitol/etc. al propunerii tehnice, solicitate conform
descrierii anterioare, va duce la respingerea ca neconformd a ofertei. De asemenea, prezentarea
acestora intr-o forma ce contravine descrierii anterioare si/sau care nu respectd ceriniele minime ale
documentatiei de atribuire, vor duce la respingerea ofertei ca neconforma.

Intocmit
Manager de proiect, Responsabil achizitii publice,
Eugenia Stoenica Victoria-Loredana Craciuneanu
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Ionel Pre




